

IL COMMITTENTE




COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  
Provincia di Napoli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OPERA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI  
DEL PORTO DI ACQUAMORTA CON INTERVENTI SUI MOLLI DI  
SOPRAFLUTTO E SOTTOFLUTTO - OPERE DI COMPLETAMENTO  
**- LOTTO 1 -**



PROGETTISTI

U.T.C. Monte di Procida

07/2018	consegna			
DATA	EMISSIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

FASE D'INCARICO

**PROGETTO DEFINITIVO**

TIPO ELABORATO

**DOCUMENTAZIONE**

OGGETTO ELABORATO

**Quadro Economico Generale**

N° ELABORATO

**QEG**

SCALA

<b>A. LAVORI</b>		
a.1 <b>Importo a base d'appalto soggetto a ribasso</b>		4.897.166,56
a.2 <b>Importo a base d'appalto non soggetto a ribasso:</b>		
a.2.1 Oneri per la sicurezza incidenti sui lavori	18.010,38	
a.2.2 Costi per la sicurezza e attuazione della sicurezza	55.242,39	
<i>tot. Importo a base d'asta non soggetto a ribasso</i>		<u>73.252,77</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b><u>4.970.419,33</u></b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.0 <b>Oneri conferimento a discarica</b>		2.000,00
b.1 <b>Lavori in economia</b>		335.000,00
b.2 <b>Rilievi, accertamenti ed indagini</b>		44.000,00
b.3 <b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>		5.000,00
b.4 <b>Imprevisti</b>		248.520,00
b.5 <b>Acquisizione aree o immobili:</b>		
b.5.1 acquisizione aree	0,00	
b.5.2 spese tecnico-legali	0,00	
<i>tot. Acquisizione aree o immobili</i>		<u>0,00</u>
b.6 <b>Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016</b>		0,00
b.7 <b>Spese tecniche:</b>		
b.7.1 progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, etc.		116.896,49
b.7.2 direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		164.569,72
b.7.3 incentivi al personale		79.526,71
<i>tot. Spese tecniche</i>		
b.8 <b>Spese per attività di consulenza e supporto</b>		48.736,57
b.9 <b>Spese per commissioni giudicatrici</b>		15.000,00
b.10 <b>Spese per pubblicità</b>		5.000,00
b.11 <b>Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi</b>		52.448,24
b.12 <b>CNPAIA</b>		11.258,65
b.13 <b>IVA:</b>		
b.13.1 sui lavori (A+b.1+b.3+b.4+b.6)	555.893,93	
b.13.2 su altre voci (b.0+b.2+b.5.2+b.7.1+b.7.2+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)	101.180,13	
<i>tot. IVA</i>		<u>657.074,06</u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b><u>1.785.030,44</u></b>
<b>C. IMPORTO TOTALE</b>		<b><u>6.755.449,77</u></b>